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Jarostaw, 31. 12. 2020 .
Numer referencyjnyzZP.272.11.2020 (2)

INORMACJE

Z sesji otwarcia ofert, o ktérych mowa w art. 86 us 5 ustawy Pzp

Dotyczy pos¢powania o udzielenie zamdwienia publicznego podwakladzor nad wykonaniem
oraz odbior zadai polegajcych na opracowaniu georeferencyjnych baz danych E8, GESUT,
BDOT500 w powiecie jarostawskim, realizowanych w naach projektu PSIP” Nr referencyjny:
ZP.272.11.2020 (2)

Zamawiajcy informuje, ze w dniu 31 grudnia 2020 r. o godzinie 10:15w siedzibie
Zamawiajcego: ul. Jana Pawla Il 17, 37 — 500 Jarostaw, lodbig otwarcie ofert, ktére zostaly zione
w przedmiotowym pogpowaniu do uptywu terminu ich sktadania.

Dziatagc na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29zsetgc2004 r. — Prawo zamowuie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843p&n.) zwanej dalej ,ustagvPzp” Zamawiajcy
zamieszcza pogej informacje dotycxee:

1) kwoty, jaky Zamawiajcy zamierza przeznaoczya sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresow wykonawcdw, ktérzy zyti oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamoOwienia, okresu gwejia warunkow ptatnéci zawartych w ofertach
(o ile informacje te sobjete przedmiotem zaméwienia).

1. Kwota, jaky Zamawiajcy zamierza przeznaozya sfinansowanie zaméwien#t1 142,32 ztw tym:
1) na sfinansowani€zesci nr 1 zamowienia256 142,32 zi
2) na sfinansowani€zesci nr 2 zamowienial55 000,00 zi

2. W wyznaczonym terminie oferty ztgli nastpujacy Wykonawcy:

1) na wykonanieCzesci nr 1 zamowienia;Nadzor nad wykonaniem oraz odbiér prac geodezyjmyc
polegagcych na opracowaniu georeferencyjnych baz danych iBG GESUT, BDOTS500
w powiecie jarostawskim, realizowanych w ramach Zath Nr 56 projektu PSIP”

Okr egowe Przedsgbiorstwo Geodezyjno — Kartograficzne ,OPGK” Sp. z o0 o.
ul. Pniewskiego 3

80 — 952 Gdask

Cena oferty (brutto) — @18 940,00 zt

Termin wykonania zaméwienia? dni liczac od dnia odbioru bez zastézé i podpisania

- termin rozpocegcia wykonywania ustugi: dziezawarcia umowy;

- termin zakdczenia wykonywania ustugiz dni liczac od dnia odbioru i podpisania protokotu
odbioru kaicowego prac geodezyjno - kartograficzno - informatych wykonanych w ramach
Zadania Nr 56 projektu PSIP — termin wykonania umow zawartych wakonanie
poszczegoélnych gici Zadania Nr 56 projektu PSIP t@2 pazdziernika 2021 r.

Warunki ptatno §ci: 30 dniowy termin ptatngci.

Przedskbiorstwo Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych J6zEKrok
ul. Kosciuszki 23/310
38 — 500 Sanok

Cena oferty (brutto) — C:70 970,00 zt
Termin wykonania zamowienia? dni liczac od dnia odbioru bez zastéeé i podpisania
- termin rozpocgcia wykonywania ustugi: dzfezawarcia umowy;

- termin zakdczenia wykonywania ustugiz dni liczac od dnia odbioru i podpisania protokotu
odbioru kaxcowego prac geodezyjno - kartograficzno - informatych wykonanych w ramach
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Zadania Nr 56 projektu PSIP — termin wykonania uméw zawartych wsgkonanie

poszczegollnych e%ci Zadania Nr 56 projektu PSIP t@2 pazdziernika 2021 r.
Warunki ptatno sci: 30 dniowy termin ptatnéci.

Ustugi Geodezyjno — Kartograficzne ,GEODEZJA” S. C.
Tadeusz Kondratko, Jan Gawlikowski, Krzysztof Mandecki
ul. Borelowskiego 1/305

37 — 700 Przemsf

Cena oferty (brutto) — @45 000,00 zt

Termin wykonania zamowienia? dni liczac od dnia odbioru bez zastveé i podpisania

- termin rozpocgcia wykonywania ustugi: dziezawarcia umowy;

- termin zakdczenia wykonywania ustugif dni liczac od dnia odbioru i podpisania protokotu
odbioru kaxcowego prac geodezyjno - kartograficzno - informatych wykonanych w ramach
Zadania Nr 56 projektu PSIP — termin wykonania umoéw zawartych wgkonanie
poszczegoblnych e#ci Zadania Nr 56 projektu PSIP t@2 pazdziernika 2021 r.

Warunki ptatno sci: 30 dniowy termin ptatnéci.

Geodezja i Kartografia ,KADAR” Katarzyna Dmitrowska
Wzddéw 33

33 — 211 Jasionow

Cena oferty (brutto) — @253 00,00 zt

Termin wykonania zaméwienia? dni liczac od dnia odbioru bez zastézé i podpisania

- termin rozpocegcia wykonywania ustugi: dziezawarcia umowy;

- termin zakdczenia wykonywania ustugiz dni liczac od dnia odbioru i podpisania protokotu
odbioru kaicowego prac geodezyjno - kartograficzno - informatych wykonanych w ramach
Zadania Nr 56 projektu PSIP — termin wykonania umoéw zawartych wgkonanie
poszczegOllnych e%ci Zadania Nr 56 projektu PSIP t@2 pazdziernika 2021 r.

Warunki ptatno §ci: 30 dniowy termin ptatngci.

na wykonanieCzesci nr 2 zaméwienia;Nadzér nad wykonaniem oraz odbiér prac geodezyjmyc
polegagcych na opracowaniu georeferencyjnych baz danych iBG GESUT, BDOTS500
w powiecie jarostawskim, realizowanych w ramach Zath Nr 57 projektu PSIP?”

Okr egowe Przedsgbiorstwo Geodezyjno — Kartograficzne ,OPGK” Sp. z o o.
ul. Pniewskiego 3

80 — 952 Gdask

Cena oferty (brutto) — C:10 700,00 zt

Termin wykonania zaméwienia? dni liczac od dnia odbioru bez zastézé i podpisania

- termin rozpocgcia wykonywania ustugi: dzfezawarcia umowy;

- termin zakdczenia wykonywania ustugiZ dni liczac od dnia odbioru i podpisania protokotu
odbioru kaicowego prac geodezyjno - kartograficzno - informatych wykonanych w ramach
Zadania Nr 57 projektu PSIP — termin wykonania umow zawartych wakonanie
poszczegoblnych e%ci Zadania Nr 57 projektu PSIP wydtipny zostat d@3 maja 2021 r.

Warunki ptatno §ci: 30 dniowy termin ptatngci.

Przedskbiorstwo Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych J6zEKrok
ul. Kosciuszki 23/310
38 — 500 Sanok

Cena oferty (brutto) — Q9 630,00 zt

Termin wykonania zamowienia? dni liczac od dnia odbioru bez zastveé i podpisania

- termin rozpocgcia wykonywania ustugi: dzfezawarcia umowy;

- termin zakd@czenia wykonywania ustugiz dni liczac od dnia odbioru i podpisania protokotu
odbioru kaxcowego prac geodezyjno - kartograficzno - informatych wykonanych w ramach
Zadania Nr 57 projektu PSIP — termin wykonania umoéw zawartych wgkonanie
poszczegllnych e%ci Zadania Nr 57 projektu PSIP wydlipny zostat d@®3 maja 2021 r.
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Warunki ptatno sci: 30 dniowy termin ptatnéci.

Ustugi Geodezyjno — Kartograficzne ,GEODEZJA” S. C.
Tadeusz Kondratko, Jan Gawlikowski, Krzysztof Mandecki
ul. Borelowskiego 1/305

37 — 700 Przemsf

Cena oferty (brutto) — (49 000,00 zt

Termin wykonania zamowienia? dni liczac od dnia odbioru bez zastveé i podpisania

- termin rozpocgcia wykonywania ustugi: dziezawarcia umowy;

- termin zakdczenia wykonywania ustugiZ dni liczac od dnia odbioru i podpisania protokotu
odbioru kaxcowego prac geodezyjno - kartograficzno - informatych wykonanych w ramach
Zadania Nr 57 projektu PSIP — termin wykonania umow zawartych wakonanie
poszczegoblnych e%ci Zadania Nr 57 projektu PSIP wydtipny zostat d@3 maja 2021 r.

Warunki ptatno sci: 30 dniowy termin ptatnéci.

Geodezyja i Kartografia ,KADAR” Katarzyna Dmitrowsk a
Wzddéw 33

33 — 211 Jasionow

Cena oferty (brutto) — (75 000,00 zt

Termin wykonania zaméwienia? dni liczac od dnia odbioru bez zastézé i podpisania

- termin rozpocegcia wykonywania ustugi: dziezawarcia umowy;

- termin zakdczenia wykonywania ustugiz dni liczac od dnia odbioru i podpisania protokotu
odbioru kaicowego prac geodezyjno - kartograficzno - informatych wykonanych w ramach
Zadania Nr 57 projektu PSIP — termin wykonania umoéw zawartych wgkonanie
poszczegllnych e%ci Zadania Nr 57 projektu PSIP wydlipny zostat d@®3 maja 2021 r.

Warunki ptatno sci: 30 dniowy termin ptatnéci.

3. Termin wykonania zamoéwienia (kazdej z dziewgciu czsci zamowienia) orazvarunki ptatnosci
w przypadku kadej z czsci zamowienia nie podlegaty modyfikacji w skiadahyafertach poniewa
wynikaja bezpdrednio z tréci Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia (SIWWZ

4. Termin wykonywania zaméwienia wymagany przez Zamaw@ggo postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia to:

1) termin rozpocgcia wykonywania ustugi stanogdgej przedmiot zamowienia ustalee sia dzié
zawarcia umowy;

2) termin zakaczenia wykonywania ustugi stanawej przedmiotCzesci Nr 1 zamoOwienia:7 dni
liczac od dnia odbioru bez zastéeé i podpisania protokotu odbioru koowego prac geodezyjno -
kartograficzno - informatycznych wykonanych w ramaadania Nr 56 projektu PSIP — termin
wykonania umow zawartych na wykonanie poszczegdlnygsci Zadania Nr 56 projektu PSIP
to 22 pazdziernika 2021 r,

3) termin zakaczenia wykonywania ustugi stanawe] przedmiotCzesci Nr 2 zamoéwienia:7 dni
liczac od dnia odbioru bez zastéeé i podpisania protokotu odbioru koowego prac geodezyjno -
kartograficzno - informatycznych wykonanych w raima@adania Nr 57 projektu PSIP — termin
wykonania umow zawartych na wykonanie poszczeglrogsci Zadania Nr 57 projektu PSIP
wydluzony zostat aneksami &8 maja 2021 r.

5. Warunki ptatnos$ci: ptatng¢ w formie przelewu bankowego w terminB0 dni liczac od dnia
doreczenia Zamawiagemu, nie budicej zastrzeen (merytorycznych, formalnychaldz rachunkowych)
faktury wystawionej na podstawie protokotu odbi&oicowego przedmiotu umowy bez zasHee

Przewodnicgcy Komisji Przetargowej

Marek Skiba



